" CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT N ORAS SARMASU, JUDETUL MURES “- faza DTAC
Proiectant gencral: 8.C. EURO PROJECT CONSULTING S.R.L., IASY

Beneficiar: Orag SARMASU, Jud. MURES

24—

Obiectivul: “CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN ORASUL SARMASU, JUDETUL MURES

Devizul general al lucrarii

" CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR

MURES “

Beneficiar:ORASUL SARMASU, JUDETUL MURES
Amplasament: ORASUL SARMASU, JUDETUL MURES
DEVIZ GENERAL

Privind cheltuislife necesare realizarii:

“CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN ¢
SARMASU, JUDETUL MURES"

INTEGRAT IN ORAS SARMASU, JUDETUL

n lei/ EURO la cursul de schimb - 4,8657 lei/fEURO din data de 31.08.2022

. Valoare
Valoare (fara TVA (inclusi
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitoleior TVA) .R/l;\sw
ort. de cheituieli )
fei lei lei
1 CAPITOLUL 1:
) Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajéri pentru protectia mediului si
1.3 aducerea terenului la starea initiala 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4 Utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 15,000.00 2,850.00 17,850.00
2 CAPITOLUL 2:
o Cheltuieli pentru asigurarea utilitifilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1 necesare obiectivului de investitii 28,210.60 5,360.01 33,570.61
TOTAL CAPITOL 2 28,210.60 5,360.01 33,570.61
3 CAPITOLUL 3:
) Capitolul pentru proiectare sl asistenti tehnicd:
3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1. Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2. Raport privind impactu! asupra
mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2 | pentru obfinerea de avize, acorduri i 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si
3.4 auditul energetic al cladirilor 1,000.00 190.00 1,190.00
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35 Proiectare 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabhilitate 0.00 0.00 0.00
3.6.3. Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si 15,000.00 2,850.00 17,850.00
deviz general
3.5.4. Verificarea tehnica de calitate a
DALI conf.HG 742/2019 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 5,000.00 950.00 5,950.00
executie
3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 34,000.00 6,460.00 40,460.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiti 24,000.00 4,560.00 28,560.00
3.7.1.1 intocmirea cererii definantare si a
documentatie suport 7,000.00 1,330.00 8,330.00
3.7.1.2 Implementarea investitiei 17,000.00 3,230.00 20,230.00
3.7.2. Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8 | Asistenta tehnica 15,500.00 2,945.00 18,445.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea
proiectantulu | 8,000.00 1,620.00 9,520.00
3.8.1._1. pe perioada de executie a 3.000.00 570.00 3,570.00
lucrarilor _ .
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului
la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre 5,000.00 950.00 5,950.00
ISC
3.8.2. Dirigentie de santier 7,500.00 1,425.00 8,925.00
TOTAL CAPITOL 3| 105,500.00 | 20,045.00 | 125,545.00
4 CAPITOLUL 4
) Cheltuieli pentru investifia de baza:
4.1 Constructii si instalatii 838,371.22 | 158,290.53 | 997,661.75
4.9 Montaj _utliaje, echipamente tehnologice 7 567.53 1,437.83 9,005.36
si functionale
Utilaje, echip. tehn. si functionale care
4.3 necesita montaj 165,039.00 | 31,357.41| 196,396.41
Utilaje, echip. tehn. si functionale care nu
4.4 | necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 | Dotéri 20,124.54 3,823.66 23,948.20
4.5.1 | Dotéri si echipamente 0.00 0.00 0.00
4.5.2 | Mobilier si cheltuieli de publicitate 20,124.54 | 3,823.66 23,948.20
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 | 1,031,102.29 | 195,909.44 | 1,227,011.73
5 CAPITOLUL 5
) Alte cheltuieli:
5.1 | Organizare de santier | 11,04516] 2,098.58| 13,143.74
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Lucrari de constructii si instalatii aferente

51.1 organizarii de santier 11,045.16 2,008.58 13,143.74
5.1.2 | Cheit. conexe organizérii santierului 0.00 0.00 0.00
Comisioane, cote, taxe, costul
5.2 creditului 9,902.14 0.00 9,902.14
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii 4,500.97 0.00 4,500.97
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor 900.19 0.00 900.19
de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 4,500.97 0.00 4,500.97
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 30,000.00 5,700.00 35,700.00
5.4 Chel_tu_lell pentru informare si 4,000.00 760.00 4,760.00
publicitate
TOTAL CAPITOL 5 54,947.30 8,558.58 63,505.88
5 CAPITOLUL 6
) Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregéatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL | 1,234,760.19 | 232,723.03 | 1,467,483.22
C+M | 900,194.51 | 171,036.96 | 1,071,231.47
M
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