
Anexa 7

Obiectiv: Eficientizare si modernizare iluminat public, orasul Sarmasu, judetul Mures

Beneficiar: Orasul Sarmasu

Proiectant: Ago Proiect Engineering SRL

Valoarea (exclusiv 

TVA)
TVA

Valoarea 

(inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și 

aducerea terenului la starea inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 

necesare obiectivului de investiții

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 45.500,00 8.645,00 54.145,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general

38.000,00 7.220,00 45.220,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuție

1.500,00 285,00 1.785,00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 6.000,00 1.140,00 7.140,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanță 29.500,00 5.605,00 35.105,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 

29.500,00 5.605,00 35.105,00

3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistență tehnică 0,00 0,00 0,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea 

proiectantului

0,00 0,00 0,00

3.8.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.

2

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor 

de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Const

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

Devizul general Eigibil - Varianta II
al obiectivului de investiţii

Inlocuire, completare si sistem telegestiune 

 

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor 

de cheltuieli

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

1 din 2



3.8.2 Dirigenție de șantier 0,00 0,00 0,00

75.000,00 14.250,00 89.250,00

4.1 Construcții și instalații 125.000,00 23.750,00 148.750,00

4.1.1     Inlocuire, completare si sistem 

telegestiune 

125.000,00 23.750,00 148.750,00

4.1.1.         Instalatii electrice 125.000,00 23.750,00 148.750,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale

0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale care necesită montaj

785.000,00 149.150,00 934.150,00

4.3.1     Deviz: Instalatii electrice 785.000,00 149.150,00 934.150,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

910.000,00 172.900,00 1.082.900,00

5.1 Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea 

șantierului

0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii

0,00 0,00 0,00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi 

pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

0,00 0,00 0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC

0,00 0,00 0,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

985.000,00 187.150,00 1.172.150,00

125.000,00 23.750,00 148.750,00

Orasul Sarmasu

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL GENERAL:

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

 

 

Data Întocmit,

 

Cursul de referință: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06

Iunie 2020 Ago Proiect Engineering SRL

 

Beneficiar,
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