Anexa 7

Obiectiv: Eficientizare si modernizare iluminat public, orasul Sarmasu, judetul Mures

Beneficiar: Orasul Sarmasu
Proiectant: Ago Proiect Engineering SRL

Devizul general Eigibil - Varianta Il
al obiectivului de investitii

Inlocuire, completare si sistem telegestiune

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea (exclusiv TVA . Valo_area
crt. de cheltuieli TVA) - (|nclu5|y TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1  |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00 0,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0,00 0,00 0,00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si 0,00 0,00 0,00
auditul energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 45.500,00 8.645,00 54.145,00
3.5.1 [Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 [Studiu de fezabilitate/documentatie de 38.000,00 7.220,00 45.220,00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 [Documentatiile tehnice necesare in 0,00 0,00 0,00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 29.500,00 5.605,00 35.105,00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul 29.500,00 5.605,00 35.105,00
de investitii
3.7.2 |Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8 [Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea 0,00 0,00 0,00
proiectantului
3.8.1. |pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1. |pentru participarea proiectantului la fazele 0,00 0,00 0,00
2 incluse in programul de control al lucrarilor
de executiie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Const
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3.8.2 |Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 3 75.000,00 14.250,00 89.250,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 125.000,00 23.750,00 148.750,00

411 Inlocuire, completare si sistem 125.000,00 23.750,00 148.750,00
telegestiune

4.1.1. Instalatii electrice 125.000,00 23.750,00 148.750,00

4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale

4.3 [|Utilaje, echipamente tehnologice si 785.000,00 149.150,00 934.150,00
functionale care necesita montaj

4.3.1 Deviz: Instalatii electrice 785.000,00 149.150,00 934.150,00

4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care nu necesitd montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 910.000,00 172.900,00 1.082.900,00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00

5.1.1 [Lucrari de constructii pentru organizarea 0,00 0,00 0,00
santierului

5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 [Comisioanele si dobanzile aferente 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare

5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 0,00 0,00 0,00
lucrarilor de constructii

5.2.3 [Cota aferenta ISC pentru controlul statului 0,00 0,00 0,00
fn amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a 0,00 0,00 0,00
Constructorilor - CSC

5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL: 985.000,00 187.150,00 1.172.150,00

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 125.000,00 23.750,00 148.750,00

Data Tntocmit,

lunie 2020 Ago Proiect Engineering SRL

Beneficiar,

Orasul Sarmasu

[Cursul de referinta: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06
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