
Anexa 7

Obiectiv: Eficientizare si modernizare iluminat public, orasul Sarmasu, judetul Mures

Beneficiar: Orasul Sarmasu

Proiectant: Ago Proiect Engineering SRL

Valoarea 

(exclusiv TVA)
TVA

Valoarea 

(inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii

0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 55.500,00 10.545,00 66.045,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general

38.000,00 7.220,00 45.220,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 

a detaliilor de execuție

1.500,00 285,00 1.785,00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 16.000,00 3.040,00 19.040,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 3.759,56 714,32 4.473,88

3.7 Consultanță 41.500,00 7.885,00 49.385,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 

29.500,00 5.605,00 35.105,00

3.7.2 Auditul finaciar 12.000,00 2.280,00 14.280,00

3.8 Asistență tehnică 1.218,43 231,50 1.449,93

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 913,82 173,62 1.087,44

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 456,91 86,81 543,72

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Const

456,91 86,81 543,72

3.8.2 Dirigenție de șantier 304,61 57,88 362,49

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

TOTAL CAPITOLUL 1

Devizul general - Varianta II
al obiectivului de investiţii

Inlocuire, completare si sistem telegestiune 

 

Nr. crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1 din 2



101.977,99 19.375,82 121.353,81

4.1 Construcții și instalații 125.000,00 23.750,00 148.750,00

4.1.1     Inlocuire, completare si sistem telegestiune 125.000,00 23.750,00 148.750,00

4.1.1.1         Instalatii electrice 125.000,00 23.750,00 148.750,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale

0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj

785.000,00 149.150,00 934.150,00

4.3.1     Deviz: Instalatii electrice 785.000,00 149.150,00 934.150,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

910.000,00 172.900,00 1.082.900,00

5.1 Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.375,00 0,00 1.375,00

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 

de construcţii

625,00 0,00 625,00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

125,00 0,00 125,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 625,00 0,00 625,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 6.250,00 1.187,50 7.437,50

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 6.250,00 1.187,50 7.437,50

13.875,00 2.375,00 16.250,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 625,00 118,75 743,75

6.2 Probe tehnologice și teste 625,00 118,75 743,75

1.250,00 237,50 1.487,50

1.027.102,99 194.888,32 1.221.991,31

125.000,00 23.750,00 148.750,00

Orasul Sarmasu

Cursul de referință: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06

 

 

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; 

Beneficiar,

 

 

 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

 

 

Data Întocmit,

Iunie 2020 Ago Proiect Engineering SRL

TOTAL CAPITOLUL 5

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

2 din 2


