DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : Retehnologizare Statie de Epurare oras Sarmasu, jud. Mures

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor
crt. de cheltuieli Valoare
(firi T.V.A.) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajaf‘l .[)f:ntru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2 Ch-eltl?lell p_entru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |[Studii 6,700.00 1,273.00 7,973.00
3.2 Docufnentagu-sup.or.t si Chf‘lltlﬂ.(‘}ll pentru obtinerea 8,850.00 1,681.50 10,531.50
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.4 Certlﬁc‘area p?ri.'o.rmantel energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 264,750.00 50,302.50 315,052.50
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stud}g de fez_abl11tate/.c.10(.:ume.nta‘,[1e de avizare a 55.950.00 10,630.50 66,580.50
lucrarilor de interventii si deviz general
354 D(?cumentagnle t.ehmce necesare in vederea obtinerii 39.800.00 7.562.00 47.362.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verl_f"lca_rea tehn_1.0a de calitate a D.T.A.C., proiectului 14,000.00 2.660.00 16,660.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 155,000.00 29,450.00 184,450.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7 |Consultanta 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.8 |Asistenta tehnica 42,300.00 8,037.00 50,337.00
TOTAL CAPITOL 3 363,100.00 68,989.00 432,089.00
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,438,104.00 843,239.76 5,281,343.76
4.1.1 |Pentru care exista standard de cost 4,438,104.00 843,239.76 5,281,343.76
4.1.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00
492 Mont'aj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.2.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00
4.2.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00




43 Utilaje, ecl.li'pamentt'z tehnologice si functionale 1.191,850.00 226.451.50 1,418,301.50
care necesita montaj
4.3.1 |[Pentru care exista standard de cost 1,191,850.00 226,451.50 1,418,301.50
4.3.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 (care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.4.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.4.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
45 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.5.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 |Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,629,954.00 1,069,691.26 6,699,645.26
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 36,000.00 6,840.00 42,840.00
511 Lucréri‘ de constructii si instalatii aferente organizarii 25.000.00 4,750.00 29.750.00
de santier
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 11,000.00 2,090.00 13,090.00
5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 49,094.14 0.00 49,094.14
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00
finantatoare
599 Cota aferent.ei. ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 22.315.52 0.00 22.315.52
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 4,463.10 0.00 4,463.10
lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 22,315.52 0.00 22,315.52
595 Taxe pe?ntru acqrduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 594,112.01 112,881.28 706,993.29
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,500.00 475.00 2,975.00
TOTAL CAPITOL 5 681,706.15 120,196.28 801,902.43
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,674,760.15 1,258,876.54 7,933,636.69
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,463,104.00 847,989.76 5,311,093.76
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 7,933,636.69
buget de stat 7,733,954.69
buget local 199,682.00

Preturi fara TVA

Cu standard de cost

Fara standard de

cost
Valoare CAP. 4 5,629,954.00 0.00
Valoare investitie 6,674,760.15 0.00




Cost unitar aferent investitiei 834.35 0.00
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 168.01 0.00
Data 9/11/2023
Curs Euro 4.9660
Valoare de referinta standard de cost 8,000.00

Beneficiar:




