
Valoare 

(fără T.V.A. )
TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea 

la starea inițială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1     0.00 0.00 0.00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2     0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 6,700.00 1,273.00 7,973.00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea 

de avize, acorduri și autorizații
8,850.00 1,681.50 10,531.50

3.3 Expertizare tehnică 7,500.00 1,425.00 8,925.00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 264,750.00 50,302.50 315,052.50

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general
55,950.00 10,630.50 66,580.50

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
39,800.00 7,562.00 47,362.00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului 

tehnic și a detaliilor de execuție
14,000.00 2,660.00 16,660.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 155,000.00 29,450.00 184,450.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.7 Consultanţă 18,000.00 3,420.00 21,420.00

3.8 Asistenţă tehnică 42,300.00 8,037.00 50,337.00

TOTAL CAPITOL 3     363,100.00 68,989.00 432,089.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,438,104.00 843,239.76 5,281,343.76

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4,438,104.00 843,239.76 5,281,343.76

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale
0.00 0.00 0.00

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : Retehnologizare Statie de Epurare oras Sarmasu, jud. Mures 

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
1,191,850.00 226,451.50 1,418,301.50

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 1,191,850.00 226,451.50 1,418,301.50

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care nu necesită montaj și echipamente de 

transport

0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4      5,629,954.00 1,069,691.26 6,699,645.26

5.1 Organizare de şantier 36,000.00 6,840.00 42,840.00

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării 

de șantier
25,000.00 4,750.00 29,750.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 11,000.00 2,090.00 13,090.00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 49,094.14 0.00 49,094.14

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0.00 0.00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 

de construcții
22,315.52 0.00 22,315.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 

lucrărilor de construcții

4,463.10 0.00 4,463.10

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 22,315.52 0.00 22,315.52

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 594,112.01 112,881.28 706,993.29

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 2,500.00 475.00 2,975.00

TOTAL CAPITOL 5      681,706.15 120,196.28 801,902.43

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6      0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 6,674,760.15 1,258,876.54 7,933,636.69

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,463,104.00 847,989.76 5,311,093.76

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 7,933,636.69

buget de stat 7,733,954.69

buget local 199,682.00

Preturi fără TVA Cu standard de cost
Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 5,629,954.00 0.00

Valoare investitie 6,674,760.15 0.00

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5

Alte cheltuieli



Cost unitar aferent investiției 834.35 0.00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 168.01 0.00

Data 9/11/2023

Curs Euro 4.9660

Valoare de referință standard de cost 8,000.00

Beneficiar: Proiectant:

Icon Development & Maintenance SRL 

Mirela Dragan


